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Czesc¢ opisowa projektu budowlanego na wykonanie obiektu
+Zablokowanie odptywu wody z torfowisk w Puszczy Drawskiej — Czarne Torfowisko w Nadl. Drawno”

1. Przedmiot i zakres opracowania

W celu prawidtowego wykonania planowanych roboétagprvano niniejszy
projekt budowlano — wykonawczy. Przedmiotem prajgkist budowa blokady drew-
niano — ziemnej nr 1 w km 2+025 rowu nr 1, blokadgwniano — ziemnej nr 2 w km
2+200 rowu nr 1, blokady drewniano — ziemnej nr 8w 2+495 rowu nr 1 i blokady
drewniano — ziemnej nr 4 w km 0+320 rowu nr 1/ldmeatce nr 86 olgb Krasnik gm.
Recz oraz blokady drewniano — ziemnej nr 5 w km3&+fbwu nr 1/1 i blokady drew-
niano — ziemnej nr 6 w km 0+470 rowu nr 1/1/1 naide nr 85/1 olyb Krasnik gm.
Recz. Dziatki te $ wtasndgciag Skarbu Pastwa w zarzdzie Nadlénictwa Drawno.
Blokady planowaneascelem ochrony torfowiska, przez ktore przephaviegwy po-
wodujgce ich drenai przesuszanie w sposéb niekontrolowany.

Blokady rowow wykonane dala w miejscach, gdzie taka potrzeba zostata zi-
dentyfikowana w planach ochrony rezerwatow orazckpejach ochrony cennych
obiektow torfowiskowych. Przedsizi¢cie to stanowi ox¢ projektu ,Kontynuacja
ochrony ekosysteméw mokradtowych w Puszczy Dravyskidrazanego przez Klub
Przyrodnikow wSwiebodzinie ul 1 Maja 22, 66—208wiebodzin na rzecz ochrony
torfowisk w Puszczy Drawskie;.

2. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania projektu jest zlecenie Klub Przyrodmikv Swiebodzi-
nie na jego wykonanie oraz:

v’ operat wodnoprawny na budewlokad,
v' mapa topograficzna w skali 1:10000,
v' mapa zasadnicza w skali 1:1000.

3. Stan istniepcy

Omawiane obiekty pofmne g w obrbie Krasnik gm. Recz na dziatkach nr 86
(blokady nr 1 + 4) i nr 85/1 (blokady nr 5 + 6)hlpotazenie pokazano na mapie po-
gladowej. W miejscu projektowanych blokad nie wednych istnigjcych budowli.
Teren przy projektowanych budowlach nie jest zakanay.

4. Opis planowanych rozwazan

Planowane jest wykonanie blokad drewniano — ziemrye 1,3 m. Zaplano-
wano wykonanie blokad w postaci wypetnienia torfgwavbudowanego do wolnego
wykopu po usuritym namule wykonanego pogizy wczéniej wbitymi piecioma
rzegdami palisady z pali diugoi 1,2 m. Torf do wypetnienia blokad pozyskiwarny b
dzie z terenu torfowiska w miejscach uzgodnionydhwestorem podczas realizacji
roboét. Zaktada sipozyskiwanie torfu w odlegégi do 20,0 mb od kalej blokady.

Z uwagi na brak mdiwosci dowozu pali palisady bo miejsca ich wbudowania
koniecznym jest ichgczne doniesienie. Przewiduje girzenoszenie jednorazowo pali
o ciczarze do 30 kg nsredni odlegta¢ 250,0 mb. Przyrednicy pala 0,10 m o diugo-
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§ci 1,2 m jego ohjtos¢ wynosi 0,00942 th Do wykonania jednej blokady koniecznym
jest przeniesienie 85 szt. pali o goci 85 x 0,00942 = 0,80 tn

Roboty z dyciem sprztu mechanicznego (wbijanie palisady) wykonywane
beda w taki sposéb aby nie oddziaty&v@onadnormatywnie ngrodowisko i prowa-
dzone lgda poza sezonem wegetacyjnym oraz okresem rozrodemyerzt i ptakow
(ti. 01 marca + 30 czerwca). Po zakaeniu prac teren przylegty zostanie updko-
wany. Wykonanie planowanych blokad nie wymaga waia drzew ani krzewéw.

5. Dojazd do obiektu

Dojazd do miejsca budowy blokad odbyiwsic bedzie l&nymi drogami go-
spodarczymi glytkowanymi przez Nadkmictwo. W zwigzku z tym nie ma potrzeby
ustalania lokalizacji zjazdu.

6. Roboty ziemne

Przed przysipieniem do roboét ziemnych, ze skarp i terenow pmxdcielenie
urobku z wykopu. nalgy wykosié stag roslinnos¢ i oczyci¢ teren. W ramach prac
przygotowawczych naky wykona& odmulenie dna rowéw na diugo projektowa-
nych blokad. Odmulenie nalg wykona& w ten sposéb, aby usaintylko ptynny na-
mut bez naruszania struktury torfu w dnie rowowzeRviduje s¢, ze z uwagi na ich
niewielki rozmiar roboty ziemne wykonane zostagtznie.

7. Roboty konstrukcyjne

Przy wykonywaniu palisad z pali drewnianych disgdL,2 m naley przestrze-
ga nastpujacych wymaga:

v pale powinny by wbijane pionowo, w rglzie jeden obok drugiego takea
by stykaty s¢ ze sob,

v paleg > 10 cm nalgy wbija¢ w kleszczach, przy czym jako kleszcze mog
by¢ stosowane potowizng 15 do 20 cmgciggniete srubami w odlegtéci
col5+20m,

v dlugcé¢ pali nie mae by wigksza od projektowanej it 10,0 cm a szpary
migdzy palami nie powinny przekracza 1,0 cm,

v po whbiciu palisady gtowice pali natg obcig¢ do wymaganej wysokai lub
projektowanego pochylenia skarp.

Wypetnienie torfowe pomgdzy pierwszymi czterema palisadami blokady nale-
zy uksztaltowd w poziomie na radnej 88,60 m n.p.m. a poeaizy czwartym i pitym
rzedem palisady z nachyleniem w dostosowanym dmio§ rzzcdnych dna blokady
oraz dna rowu ponej blokady.

8. Warunki wykonania robét

Wszystkie roboty prowadzinalery zgodnie z ,Warunkami technicznymi wy-
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konania i odbioru robét budowlano — mamaych” dla poszczegolnych rodzajow
robét oraz obowizujgcymi przepisami bezpiecastwa i higieny pracy.




