
Tamowanie odpływu wody z torfowisk Słowińskiego Parku Narodowego przez 
przebudowę rowów melioracyjnych (wykonanie przetamowań na rowach)  
 

WPROWADZONE ZMIANY OZNACZONO KOLOREM NIEBIESKIM 

 

Część 1 – Kluki  
  
1a - Wykonanie przetamowań ziemnych:  
60 szt. przetamowań ziemnych, wykonanie wg załączonego opisu.  
Przedmiar: torf w workach: 88,2m3, pozostałe parametry przyjąć wg opisu „Sposób wykonania 
poszczególnych typów przetamowań” (patrz niżej) i załączonych profili rowów.    
  
1b - Wykonanie przetamowań ziemnych na potorfiach:  
5 szt. przetamowań ziemnych na potorfiach, wykonanie wg załączonego opisu.  
Przedmiar: torf w workach: 22,5m3, pozostałe parametry przyjąć wg opisu „Sposób wykonania 
poszczególnych typów przetamowań” (patrz niżej) i załączonych profili rowów.    
  
1c - Wykonanie przetamowań drewniano-ziemnych:  
6 szt. przetamowań drewniano-ziemnych, wykonanie wg załączonego opisu.   
Przedmiar: torf w workach: 6,3 m3, pozostałe parametry przyjąć wg opisu „Sposób wykonania 
poszczególnych typów przetamowań” (patrz niżej) i załączonych profili rowów.    
   
1d – Nadsypanie i wyrównanie grobli-drogi leśnej między oddziałami 76 i 77  
Nadsypanie pospółką grobli-drogi na odcinku 250m na wysokość średnio 0,3m i szer. w koronie 2,0m i jej 
zagęszczenie. Usunąć roślinność z korony drogi przed nadsypaniem. Wykonać obustronnie opalikowanie 
palikami dębowymi con. 7x7cm w odstępach co ok. 0,5m i deskowanie deskami dębowymi grub. 5 cm.  
  
1e - Nadsypanie i wyrównanie grobli-drogi leśnej w oddz. 75  
Nadsypanie pospółką grobli-drogi na odcinku 60m na wysokość średnio 0,5m i szer. w koronie 2,0m i  
jej zagęszczenie. Usunąć roślinność z korony drogi przed nadsypaniem. Wykonać obustronnie 
opalikowanie palikami dębowymi con. 7x7cm w odstępach co ok. 0,5m i deskowanie deskami dębowymi 
grub. 5 cm.  
  
1f - Wzmocnienie i wyrównanie ścieżki dydaktycznej na zach. narożniku oddz. 73  
Nadsypanie pospółką ścieżki na odcinku 160m na wysokość średnio 0,5m i szer. w koronie 1,5m i jej 
zagęszczenie. Usunąć roślinność z korony ścieżki przed nadsypaniem. Wykonać obustronnie 
opalikowanie palikami dębowymi con. 7x7cm w odstępach co ok. 1m i deskowanie deskami dębowymi 
grub. 5 cm.  
    



  



Część 2 – Ciemińskie Błota  
  
2a - Wykonanie przetamowań ziemnych:  
58 szt. przetamowań ziemnych, wykonanie wg załączonego opisu.  
Przedmiar: torf w workach: 72,0m3, pozostałe parametry przyjąć wg opisu „Sposób wykonania 
poszczególnych typów przetamowań” (patrz niżej)  i załączonych profili rowów.    
  
2b - Wykonanie przetamowań ziemnych na potorfiach:  
6 szt. przetamowań ziemnych na potorfiach, wykonanie wg załączonego opisu.  
Przedmiar: torf w workach: 25,2m3, pozostałe parametry przyjąć wg opisu „Sposób wykonania 
poszczególnych typów przetamowań” (patrz niżej) i załączonych profili rowów.    
  
2c - Wykonanie przetamowań drewniano-ziemnych:  
9 szt. przetamowań drewniano-ziemnych, wykonanie wg załączonego opisu.   
Przedmiar: torf w workach: 18m3, pozostałe parametry przyjąć wg opisu „Sposób wykonania 
poszczególnych typów przetamowań” (patrz niżej) i załączonych profili rowów.    
   
2d - Nadsypanie i wyrównanie grobli w oddz. 65t  
Nadsypanie pospółką grobli 30m na wysokość średnio 0,5m i szer. w koronie 1,5m i jej zagęszczenie. 
Usunąć roślinność z korony drogi przed nadsypaniem. Wykonać obustronnie opalikowanie palikami 
dębowymi con. 7x7cm w odstępach co ok. 1m i deskowanie deskami dębowymi grub. 5 cm.  
  



  



Część 3 – Wielkie Bagno (w dokumentacji często nazywane „Żarnowska”)  
  
3a - Wykonanie przetamowań ziemnych:  
151 szt. przetamowań ziemnych, wykonanie wg załączonego opisu.  
Przedmiar: torf w workach: 231,3m3, pozostałe parametry przyjąć wg opisu „Sposób wykonania 
poszczególnych typów przetamowań” (patrz niżej) i załączonych profili rowów.    
  
3b - Wykonanie przetamowań ziemnych na potorfiach:  
28 szt. przetamowań ziemnych na potorfiach, wykonanie wg załączonego opisu.  
Przedmiar: torf w workach: 122,4m3, pozostałe parametry przyjąć wg opisu „Sposób wykonania 
poszczególnych typów przetamowań” (patrz niżej) i załączonych profili rowów.    
  
3c - Wykonanie przetamowań drewniano-ziemnych:  
22 szt. przetamowań drewniano-ziemnych, wykonanie wg załączonego opisu.   
Przedmiar: torf w workach: 27,9m3, pozostałe parametry przyjąć wg opisu „Sposób wykonania 
poszczególnych typów przetamowań” (patrz niżej) i załączonych profili rowów.    
    
3d – Wykonanie ścianek drewnianych na potorfiach  
2 szt. o dług. odpowiednio 8 i 10 mb, wykonanie wg załączonego opisu.  
  
3e – Zablokowanie przepustów  
Trwałe zaczopowanie 2 szt. przepustów rurowych  
  
3f – Nadsypanie i wyrównanie grobli z przebudową przepustu przy oddz. 46c  
Zlikwidować istniejący przepust i wykonać w jego miejscu nowy rura dn 200 st., posadowiony 
maksymalnie wysoko. Nadsypanie pospółką istniejącej grobli na odcinku 20m na wysokość średnio 0,3m 
i szer. w koronie 2,5m i jej zagęszczenie. Usunąć roślinność z korony drogi przed nadsypaniem.  
  
3g - Nadsypanie i wyrównanie grobli w oddz. 65t  
Nadsypanie pospółką grobli 120m na wysokość średnio 0,3m i szer. w koronie 2,0m i jej zagęszczenie. 
Usunąć roślinność z korony grobli przed nadsypaniem. Wykonać obustronnie opalikowanie palikami 
dębowymi con. 7x7cm w odstępach co ok. 0,5m i deskowanie deskami dębowymi grub. 5 cm.  
  
  



  



Ogólne uwarunkowania  
Trudno dostępny teren bagienny, z bardzo ograniczonymi możliwościami dojazdu sprzętem 
mechanicznym. Do niektórych lokalizacji brak możliwości dojazdu. Rekomenduje się zapoznanie z 
warunkami terenowymi przed złożeniem oferty.  

Realizacja prac w obszarze cennym przyrodniczo i chronionym jako park narodowy. Prace stanowią 
wykonanie ustanowionych dla parku narodowego zadań ochronnych (Zarządzenie Ministra Klimatu z 
dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zadań ochronnych dla Słowińskiego Parku Narodowego na lata 
20202022, zmienione Zarządzeniem Ministra Klimatu z dnia 12 lutego 2020 r. zmieniającym zarządzenie 
w sprawie zadań ochronnych dla Słowińskiego Parku Narodowego na lata 2020-2022; zał. 2, poz. I.3 oraz 
II.A.3 i II.B.2) – na tej podstawie są formalnie zwolnione z zakazów obowiązujących w parku narodowym, 
określonych w art. 15 ustawy o ochronie przyrody.  Nie oznacza to jednak, że mogą w jakikolwiek sposób 
oddziaływać negatywnie na przyrodę parku. Wykonawca jest obowiązany zapewnić własny nadzór 
przyrodniczy oraz stosować się do wszystkich zaleceń parku narodowego. Uwarunkowania przyrodnicze 
mogą wymagać okresowego wstrzymywania prac lub odstąpienia  od realizacji niektórych pozycji, co 
będzie traktowane jako przesłanka możliwości zmian umowy.  

Prace nie mogą spowodować szkody w elementach przyrody parku narodowego. W przypadku 
zagrożenia powstaniem takiej szkody, Wykonawca (zapewniający nadzór przyrodniczy) obowiązany jest 
takie zagrożenie zauważyć i niezwłocznie poinformować o nim Zamawiającego.   

Realizacja prac na podstawie pozwolenia wodnoprawnego GD.ZUZ.3.4210.373.2020.BB z 21 października 
2020r. (sprost. post. GD.ZUZ.3.4210.373.2018.BB). Wymagane stosowanie się do warunków pozwolenia.  

Po wykonaniu prac konieczne uprzątnięcie terenu i doprowadzenie go do wyglądu możliwie mało 
zmienionego. Konieczne uprzątnięcie wszystkich powstałych odpadków. W przypadku powstania przy 
realizacji prac szkód w infrastrukturze (np. w drogach leśnych Słowińskiego Parku Narodowego, 
konieczne ich naprawienie).  

  
  

     



Sposób wykonania poszczególnych typów przetamowań:  
  
Przetamowanie ziemne  
Przegroda wykonana z worków jutowych (materiał biodegradowalny) wypełnionych torfem, ułożonych 
względem siebie tak, aby zapewnić szczelne zatamowanie przepływu wody. Podana w tabelarycznym 
zestawieniu przetamowań „liczba worków” to szacunkowa liczba 100-litrowych worków w pojedynczym 
rzędzie wystarczająca do przegrodzenia rowu w danym punkcie. Przegrodę należy wykonać w postaci 2-
3 rzędów worków tak, by osiągnęła szerokość 0,8-1,2 m, układając worki względem siebie tak, by uzyskać 
szczelność przegrody. Przed wykonaniem przegrody usunąć punktowo porost rowu, by jego pozostałości 
nie powodowały przecieków wody. Przegrodę z worków należy obustronnie wzmocnić wbitymi 
pionowo palikami dębowymi min. 7x7 cm (ok. 5 szt. palików/1 m szerokości rowu, wg załączonych profili 
rowów) i umieszczonymi między palikami a workami deskami dębowymi min. 3 cm grubości. Wykonaną 
przegrodę należy pokryć luźnym torfem i materiałem miejscowym (wykorzystując w szczególności 
gałęzie z wycinki drzew, jeśli była prowadzona w sąsiedztwie), tak by nie była widoczna struktura worków.  

  
  



Przetamowanie ziemne na potorfiu  
Wykonanie jak wyżej, jednak bez deskowania; ze względu na szerokość wymagających przegrodzenia 
potorfi: średnio 45 szt. palików/przetamowanie. Wykonaną przegrodę należy pokryć torfem i miejscową 
roślinnością z potorfia (nie naruszając ew. gat. chronionych).  
  
Drewniana ścianka szczelna  
Ścianka z desek dębowych 5 cm grubości, zabitych ściśle obok siebie w grunt, przegradzająca potorfie, z 
połączeniem desek na pióro-wpust i ze związaniem deskami poprzecznymi:   

  
    

Przetamowanie drewniano-ziemne  
Dwie drewniane ścianki szczelne jak wyżej, przegradzające poprzecznie rów do wys. jego krawędzi, w 
odległości ok. 1 m od siebie (długość ścianek = szerokość rowu + con. 1m), z przestrzenią między nimi 
wypełnioną na dnie pospółką w workach jutowych, a w warstwie górnej – torfem w workach jutowych 
(jak przetamowanie ziemne). Po zabiciu ścianek, w ich górnej krawędzi uformować centralny przelew ok. 
50x5 cm  w celu uniknięcia bocznych rozmyć przez ew. spływającą wodę. Wykonaną przegrodę należy 
pokryć luźnym torfem i materiałem miejscowym (wykorzystując w szczególności gałęzie z wycinki drzew, 
jeśli była prowadzona w sąsiedztwie), tak by nie była widoczna struktura worków.  
  


